

Re: Eventual e Futura Aquisição de Artefatos de Concreto.



De

Para

Data

<obras@soledade.rs.gov.br>

<compras@soledade.rs.gov.br>

2025.08.22 11:11 am

 Termo de Refer Artef Concreto_2025 AJUSTADO.pdf(~252 KB)

Bom dia!

Após análise e ajustes, segue em anexo o arquivo atualizado.

Obs.: Há alguns itens, como as aduelas, que até então não eram utilizados pela Secretaria e, por esse motivo, não constam no histórico de consumo real. Contudo, em razão do planejamento da Secretaria, passarão a ser empregados em situações no interior do município, especialmente nos casos em que apenas os tubos não se mostram suficientes para atender à vazão das águas.

Atenciosamente,
Samir - Francisco
Secretaria Municipal de Obras

Em 22/08/2025 10:10, compras@soledade.rs.gov.br escreveu:

Bom dia!

Em razão de consulta efetuada pela auditoria do TCE/RS no dia de ontem, com relação ao valor estimado total da contratação resultar em R\$ 14.969.592,00, solicitamos a revisão da quantidade estimada de cada item com base em histórico de consumo real.

Tal demanda se dá, pelo motivo de nas condições atuais, inviabilizar a participação de empresas de pequeno e médio porte.

Segue anexo o arquivo com as quantidades enviadas em 16/07/2025.

Agradecemos a atenção, ficando no aguardo de retorno.

- - - - -

Atenciosamente,

Setor de Compras/Licitações
Prefeitura Municipal de Soledade/RS

0800-000-4462 - Ramal 2010/2011/2012.

A 2025.07.21 1:36 pm, obras@soledade.rs.gov.br escreveu:

Boa tarde, os itens 04 ao 11 é do tipo MF (macho e fêmea).

Atenciosamente,
Samir - Francisco
Secretaria Municipal de Obras

Em 21/07/2025 13:31, compras@soledade.rs.gov.br escreveu:

Boa tarde!

Visando evitar erros nas descrições dos itens, favor verificar os itens 04 ao 11 do arquivo anexo e informar se tratam-se do tipo PB (ponta e bolsa) ou do tipo MF (macho e fêmea).

- - - - -

Atenciosamente,

Setor de Compras/Licitações
Prefeitura Municipal de Soledade/RS

0800-000-4462 - Ramal 2010/2011/2012.

A 2025.07.16 8:54 am, obras@soledade.rs.gov.br escreveu:

Bom dia!

Segue anexo a relação dos itens adicionados (29 a 37), com suas respectivas quantidades, para um período de até 12 meses, referente à Eventual e Futura Aquisição de Artefatos de Concreto, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,
Samir - Francisco
Secretaria Municipal de Obras