

Ata de Processo Deserto
Município de Soledade
MUNICÍPIO DE SOLEDADE
Concorrência por Menor Preço - 03/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	CONSTRUÇÃO DE UM MURO VISANDO O FECHAMENTO DO PÁTIO E A ADEQUAÇÃO DE UM BANHEIRO INFANTIL DA EMEF DR JOSÉ ATÍLIO VERA NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.	37.315,92	1,00	UND	Deserto	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	37.315,92				
0002	0001	ADEQUAÇÃO DE UM BANHEIRO PARA ATENDER ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF DR. JOSÉ ATÍLIO VERA NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.	1.877,51	1,00	UND	Deserto	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.877,51				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/03/2024	CONCORRÊNCIA 03 2024 - Muro e Banheiro Atilio Vera.pdf
08/03/2024	Proj Muro CP 03 2024.pdf
08/03/2024	Proc adm 2115 2023.pdf
08/03/2024	PO Muro CP 03 2024.pdf
08/03/2024	PO Banheiro CP 03 24.pdf
08/03/2024	Minuta Contrato CE 03 2024.pdf
08/03/2024	Mem descr Muro.pdf
08/03/2024	Mem descr Banheiro.pdf
08/03/2024	ETP CP 03 2024.pdf
08/03/2024	Cronog Muro CP 03 2024.pdf
08/03/2024	Cronog Banheiro CP 03 2024.pdf
08/03/2024	BDI Muro CP 03 2024.pdf
08/03/2024	BDI Banheiro CP 03 2024.pdf
27/03/2024	RETIF CE 03 2024 - Muro e Banheiro Atilio Vera.pdf
27/03/2024	Retif CE 03 2024 - Projetos.pdf

Chat

Data	Apelido	Frase
08/03/2024 - 09:10:36	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Valor total de cada lote..
27/03/2024 - 16:27:17	Sistema	O processo foi retificado em 27/03/2024 às 16:27.
27/03/2024 - 16:27:17	Sistema	Motivo: Conforme alteração e solicitação da secretaria solicitante.
27/03/2024 - 16:27:24	Sistema	O processo foi retificado em 27/03/2024 às 16:27.
27/03/2024 - 16:27:24	Sistema	Motivo: Conforme alteração e solicitação da secretaria solicitante.
27/03/2024 - 16:27:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RETIF CE 03 2024 - Muro e Banheiro Atilio Vera.pdf) em 27/03/2024 às 16:27.
27/03/2024 - 16:28:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Retif CE 03 2024 - Projetos.pdf) em 27/03/2024 às 16:28.
27/03/2024 - 16:29:06	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.



18/04/2024 - 09:45:04

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

18/04/2024 - 09:46:25

Sistema

Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
LUIS HENRIQUE DE SOUZA DALLA VECCHIA	08/03/2024 - 09:11:25
Emerson Luis dos Reis Ávila	27/03/2024 - 16:26:22
LUIS HENRIQUE DE SOUZA DALLA VECCHIA	27/03/2024 - 16:30:48

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
Lizarete Batista Pereira	08/03/2024 - 09:11:25
Suelen Bonato	08/03/2024 - 09:11:25
Lizarete Batista Pereira	27/03/2024 - 16:26:22
Suelen Bonato	27/03/2024 - 16:26:22
Lizarete Batista Pereira	27/03/2024 - 16:30:48
Suelen Bonato	27/03/2024 - 16:30:48

Emerson Luis dos Reis Ávila
Agente de Contratação

Lizarete Batista Pereira
Apoio

Suelen Bonato
Apoio

