



**MUNICÍPIO DE SOLEDADE**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA	
<b>CNPJ:</b> 03.667.661/0001-63	
<b>INSCR. ESTADUAL:</b> 065/0162293	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA NILDO SCHROER, S/N, ANEXO A	
<b>BAIRRO:</b> DISTRITO INDUSTRIAL	<b>CIDADE:</b> IJUÍ
<b>CEP:</b> 98.700-000	<b>E-MAIL:</b> COMPACTA@COMPACTAPAV.COM.BR
<b>TELEFONES:</b> (55) 99631-6290	
<b>BANCO DA LICITANTE:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Nº AGÊNCIA:</b> 4311
<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:</b> 577053717-1	

Item	Quant	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Valor Total (R\$)
1	1	Unid.	Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes	R\$ 188.942,96	<b>R\$ 188.942,96</b>
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 188.942,96 (cento e oitenta e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)</b>					

A empresa COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ sob o nº 03.667.661/0001-63, sediada na Rua Nildo Schroer, s/n, anexo A, Distrito Industrial, Ijuí - RS, por intermédio de sua administradora titular, a Sra. Elizandra Duncke, portadora da Carteira de Identidade nº 6078844492 e do CPF nº 954.795.111-49, vem através deste declarar expressamente:

- Concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme constante neste edital;



- Assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;
- Concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega;
- Concorda com o prazo de entrega discriminado no edital.

Ijuí - RS, 07 de Março de 2025

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
**Nome: Elizandra Duncke**  
**Cargo: Administradora Titular**

Responsável Técnico  
**Nome: Joanir José Folgiarini**  
**Título: Engenheiro civil**  
**CREA/CAU: RS 126603**



MUNICÍPIO DE SOLEDADE  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 14/2025  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>MELHORIAS URBANAS NA RUA ELOÁ TATIM DE MORAES</b>					<b>R\$ 188.942,96</b>
<b>1.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO SOBRE A BASE EXISTENTE</b>					<b>R\$ 176.520,13</b>
1.1.1	Composição	COMP_04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.000,00	R\$ 1,09	R\$ 1,30	R\$ 2.600,00
1.1.2	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3XKM	100,00	R\$ 9,46	R\$ 11,30	R\$ 1.130,00
1.1.3	Composição	Comp_02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3XKM	100,00	R\$ 1.419,29	R\$ 1.697,47	R\$ 169.747,00
1.1.4	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	459,86	R\$ 1,49	R\$ 1,78	R\$ 818,55
1.1.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.133,21	R\$ 0,59	R\$ 0,71	R\$ 2.224,58
<b>1.2</b>			<b>ADEQUAÇÃO DAS GUIAS (MEIO-FIO)</b>					<b>R\$ 5.005,00</b>
1.2.1	Composição	COMP_05	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	100,00	R\$ 41,85	R\$ 50,05	R\$ 5.005,00
<b>1.3</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 7.417,83</b>
1.3.1	Composição	COMP_01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DMT 40 KM	UN	1,00	R\$ 5.011,53	R\$ 5.993,79	R\$ 5.993,79
1.3.2	Composição	COMP_03	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 ADESIVADA 2,00X1,125M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.190,66	R\$ 1.424,04	R\$ 1.424,04

Ijuí/RS, 07 de março de 2025

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
**Nome: Elizandra Duncke**  
**Cargo: Administradora Titular**

Responsável Técnico  
**Nome: Joanir José Folgiarini**  
**Título: Engenheiro civil**  
**CREA/CAU: RS 126603**



MUNICÍPIO DE SOLEDADE  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes
1.1	PAVIMENTAÇÃO SOBRE A BASE EXISTENTE	2
1.2	ADEQUAÇÃO DAS GUIAS (MEIO-FIO)	1
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1

	Parcelas	1	2
Período:	%:	6,58%	93,42%
	Repasso:	R\$ 8.695,98	R\$ 123.564,09
	Contrapartida:	R\$ 3.726,85	R\$ 52.956,04
	Outros:	R\$ -	R\$ -
	<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 12.422,83</b>	<b>R\$ 176.520,13</b>
Acumulado:	%:	6,58%	100,00%
	Repasso:	R\$ 8.695,98	R\$ 132.260,07
	Contrapartida:	R\$ 3.726,85	R\$ 56.682,89
	Outros:	R\$ -	R\$ -
	<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 12.422,83</b>	<b>R\$ 188.942,96</b>

Ijuí/RS, 07 de março de 2025

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
Nome: Elizandra Duncke  
Cargo: Administradora Titular

Responsável Técnico  
Nome: Joanir José Folgiarini  
Título: Engenheiro civil  
CREA/CAU: RS 126603



**MUNICÍPIO DE SOLEDADE**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 14/2025**  
**BDI 1**

<b>N° TC/CR</b>	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SOLEDADE
-----------------	---

<b>OBJETO</b> Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes / Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes
--

<b>TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	<b>DESONERAÇÃO</b> Não
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

<b>Itens</b>	<b>Siglas</b>	<b>% Adotado</b>
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,55%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
---

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
--

Observações:

--

Local:  
Ijuí/RS

Data:  
07 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico  
**Nome:** Joanir José Folgiarini  
**Título:** Engenheiro civil  
**CREA/CAU:** RS 126603

\_\_\_\_\_  
Compacta Sul Pavimentação Ltda  
**Nome:** Elizandra Duncke  
**Cargo:** Administradora Titular



MUNICÍPIO DE SOLEDADE  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025  
PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DESCRIÇÃO	Sem Desoneração
		Mensalista
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRA	0,60%
A6	Salario educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes do trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONSI	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%
B2	Feriados	0,00%
B3	Auxílio-enfermidade	0,64%
B4	13º salário	8,33%
B5	Licença-paternidade	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,03%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18,42%</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,71%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,29%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,48%</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado	0,31%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,09%</b>
<b>PERCENTAGEM GERAL ADOTADA</b>		<b>69,79%</b>

Ijuí/RS, 07 de março de 2025

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
Nome: Elizandra Duncke  
Cargo: Administradora Titular

Responsável Técnico  
Nome: Joanir José Folgiarini  
Título: Engenheiro civil  
CREA/CAU: RS 126603