

Proc. Administrativo 853/2025

De: Samir D. - SEMOB-ADM

Para: SEFAZ-CL-COMP - Compras

Data: 13/02/2025 às 07:45:42

Setores (CC):

SEFAZ-CL-COMP

Setores envolvidos:

SEMOB-ADM, SEFAZ-CL-COMP, SEMOB

REQ. Nº 277/2025 - CONCRETO FCK 25,0

Número da Requisição*:

277/2025

Resumo do Objeto*:

AQUISIÇÃO DE 15m³ DE CONCRETO FCK 25,0 MBA PARA CONSERTOS E REPAROS NAS VIAS PAVIMENTADAS COM ASFALTO

Número da Reserva de Recurso*:

1060/2025

Fonte de Recurso*:

1500

Valor Total*:

R\$ 9.900,00

Requisições vinculadas à demanda*:

0000

Bom dia

—

Samir Dornelles

Administrativo

Anexos:

CamScanner_11_02_2025_10_45_1_.pdf

Certidao_RJ_Dispenza_Certidoes.pdf

CNDT_02_06_25.pdf

CNPJ_01_06_25.pdf
CONCRETO.pdf
Estadual_27_03_25.pdf
ETP_2_.pdf
FGTS_23_02_25.pdf
ORCAMENTO.pdf
TERMO_DE_REFERENCIA_2_.pdf



Dados do Cliente

Cliente: **SECRETARIA DE OBRAS** Cod: _____
 Endereço: _____ Nº _____ Bairro _____
 Município: **SOLEDADE** UF: **RS**
 Cnpj / Cpf: _____ Email: _____
 Telefone: _____ Contato: _____ Fone Contato: _____

Produtos e Serviços

Codigo		Quantidade	Preço Unitário	Total
1	Concreto usinado Fck 25,0 Mpa	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
			TOTAL	R\$ 680,00

m³

Endereço da entrega

Endereço: _____ Distância: _____
 Município: _____ Cep: _____ Bairro: _____
 Contato 1: _____ Telefone 1: _____
 Contato 2: _____ Telefone 2: _____
 Referencia: _____

Condições de Pagamento

Condição Pagamento **21 DD** Envio Boleta: _____ Email Boleta: _____

Condições Proposta

Condições de bombeamento

Assinado por 2 pessoas: SAMIR DORNELLE e MARGELO CALEGARI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://soledade.1doc.com.br/verificacao/718F-DA35-D235-77F3 e informe o código 718F-DA35-D235-77F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898, CENTRO
Fone: (54) 3381-9000
SITE: www.soledade.rs.gov.br

Requisição de Necessidades N° 277/2025.

Órgão e Unid	Fonte de Recurso	Nome fonte do Recurso	Proj/Ativ	Cód Desp.	Cód. Categ. Econ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	197	11094	339030240000

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CONSERTOS E REPAROS NAS VIAS PAVIMENTADAS COM ASFALTO .

Item	Cód	Descrição	Und	Qunt.	VI Unit.R\$	VI Total R\$
1	51652	Concreto FCK 25, MPA Brita n° 01, do tipo bombeável, sem bombeamento, entregue com veículo apropriado por conta da contratada em local indicado no território do Município de Soledade/RS (posto na obra).	m³	15,0000	660,00	9.900,00

Total Geral dos Itens.: R\$ 9.900,00

DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. _____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. <input type="checkbox"/> AUTORIZO A DESPESA <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO A DESPESA <input type="checkbox"/> Autorizo a Inexigibilidade. <input type="checkbox"/> Autorizo a Dispensa. <input type="checkbox"/> Autorizo a Abertura de Processo. SOLEDADE, 12/02/2025. _____ ORDENADOR DE DESPESAS
---	--

RESERVA: HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Samir Pereira Dornelles

Contabilidade/Contador (A)

Setor de Compras/Licitações



PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM



Soledade, 12 de fevereiro de 2025.

A/C:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOLEDADE

FONE: (54)
3381- 9000

OBRA: SOLEDADE

Volume (m ³)	Fck (Mpa)	Brita	Tipo de concreto	Abatimento (mm)	Valor Unitário (R\$ / m ³)	Valor Total (R\$)
15	25	1/0	-	-	660,00	9.900,00
	-	-	-	-		

OBSERVAÇÕES:

Proposta sujeita a análise de viabilidade de atendimento e análise de crédito.

Taxa de bombeamento:

Tipo Bomba BPL: R\$ 40,00/m³ para acima de 25m³ ou taxa fixa de R\$1200,00/turno

Tipo Bomba Lança: R\$ 50,00/m³ para acima de 25m³ ou taxa fixa de R\$1300,00/turno

Montagem de tubulação: R\$12,00/ml de tubulação com mais 20 metros na horizontal

Condição de Pagamento: 030 DIAS

Adicionais:

- Taxa de permanência de CB: Mais de 2 horas, após a chegada na obra = R\$ 300,00/hora
- Taxa de Permanência Bomba: Hora adicional acima de 4 horas, após chegada na obra = R\$ 400,00
Acima de 5 horas = Valor do outro turno
- Para viagens com volume inferior a 7,0 m³ acrescentar R\$ 150,00 / m³ faltante
- Taxa de deslocamento para distancias acima de 25 km – R\$2,00/Km Adicional/M3
- Taxa de cancelamento de Bomba inferior a 24 horas – R\$ 600,00
- Taxa de cancelamento de Caminhão Betoneira inferior a 12 horas – R\$ 300,00
- Taxa de resíduo Ambiental: R\$ 300,00 em caso de devolução de concreto para descarte.
- Adicional de 30% para concretagens realizadas após as 18h dos dias úteis e sábados após as 12h



PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM



- Adicional de 50% para concretagens realizadas aos domingos, feriados e entre 00:00h e 06:00 da manhã com volume mínimo de 50,0 m³
- Visita técnica: R\$ 500,00/visita referente a reclamação que comprovadamente não tenha sido problema causado pela contratada

Fórmula de reajuste: 50% sobre aumento do cimento e 50% sobre outros custos (areia, brita, diesel, aditivo e MO)

Programação de entrega: **Convencional:** Antecedência mínima de 5 dias

Bombeado: Antecedência mínima de 7 dias

Validade da proposta: 15 dias

Atenciosamente,

ALESSANDRO CARPES – CONSULTOR DE VENDAS
Celular: (54) 99988-0537
Email: administrativo.f09@compasul.com.br
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONPASUL: QUALIDADE E SEGURANÇA PARA A SUA OBRA





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DA FAZENDA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 15m³ DE CONCRETO
FCK 25,0 MBA**

TERMO DE REFERÊNCIA

I – DEFINIÇÃO DO OBJETO:

Pretendemos adquirir 15m³ de concreto FCK 25,0 MBA para consertos e reparos nas vias pavimentadas com asfalto, após as realizações de serviços nas redes de tubulação de esgoto no perímetro urbano do município, visando o acabamento dos serviços. Tendo em vista a obrigatoriedade de recomposição da camada estrutural do pavimento, garantindo a durabilidade e segurança das vias públicas, o concreto FCK 25,0 é fundamental devido à sua resistência mecânica adequada e compatibilidade com as características do pavimento existente, otimizando a execução de serviços e impactos específicos no tráfego.

O prazo desta contratação será apenas até o momento de entrega caso o produto esteja de acordo, em razão de ser uma aquisição através de dispensa e entrega única. O mesmo terá garantia de fábrica de 90 dias.

<u>Lote/Item</u>	<u>Und medida</u>	<u>Qtd</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Unit (R\$)</u>
<u>1</u>	<u>M³</u>	<u>15</u>	<u>Concreto FCK 25,0</u>	<u>R\$ 660,00</u>
				<u>R\$ 9.900,00</u>

II – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação está fundamentada no Estudo Técnico Preliminar anteriormente anexado.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Necessitamos adquirir 15m³ de concreto FCK 25,0 MBA para consertos e reparos nas vias pavimentadas com asfalto, após as realizações de serviços nas redes de tubulação de esgoto no perímetro urbano do município, visando o acabamento dos serviços. Tendo em vista a

obrigatoriedade de recomposição da camada estrutural do pavimento, garantindo a durabilidade e segurança das vias públicas, o concreto FCK 25,0 é fundamental devido à sua resistência mecânica adequada e compatibilidade com as características do pavimento existente, otimizando a execução de serviços e impactos específicos no tráfego.

Para assegurar a qualidade e a durabilidade do reparo, o fornecedor deverá atender às exigências técnicas previstas nas normas vigentes, garantindo a resistência especificada do concreto. Além disso, o processo de execução será monitorado, incluindo o acompanhamento da cura e a inspeção pós-aplicação para identificar possíveis ajustes necessários.

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

O processo de contratação será realizado mediante dispensa de licitação, observados os limites constantes no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021. Os valores oriundos das respectivas contratações, serão pesquisados na base de dados públicos disponíveis, com o objetivo de aferição dos valores praticados estarem de acordo com o praticado no mercado.

V – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

O objetivo final da contratação é a recomposição eficiente do pavimento asfáltico, garantindo a restauração da estrutura original da via após os consertos na canalização de esgoto; Aumento da durabilidade do pavimento, evitando recalques, trincas e desgaste precoce da área reparada; Normalização do tráfego e segurança viária, reduzindo transtornos para motoristas e pedestres, melhorando a mobilidade urbana; Execução ágil e de qualidade, com aplicação do concreto bombeável, otimizando o tempo de serviço e minimizando impactos na rotina da cidade; Garantia de conformidade técnica, atendendo às normas vigentes de qualidade para concretagem e pavimentação, reduzindo a necessidade de retrabalhos.

VI – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

O contrato gerado desse processo de contratação, será acompanhado pelo Secretário de Obras, que acompanhará as obrigações da contratada. Possuirá, também, um gestor de contrato definido pela Autoridade Superior, que acompanhará as obrigações da contratante.

VII – FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado em até trinta (30) dias, após a execução do objeto, com a devida conferência e atestado pela Secretaria de Obras.

VIII – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

A contratação será realizada por dispensa de licitação, conforme artigo 75 da Lei 14.133/2021. Será exigida a documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista da empresa vencedora de cada lote, conforme constante no artigo 62 da Lei acima citada.

- REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- b) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União;
- c) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
- d) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa;
- e) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município da sede da empresa;
- f) Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo;
- g) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto federal nº 4.358-02;
- h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

IX – VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor total da contratação consiste em R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Com base em pesquisa de mercado realizada na base de dados do sistema Banco de Preços no período de 12/08/2024 a 11/02/2025, nos processos licitatórios dos Municípios de Atilio Vivacqua, Município de Mariana, orçamento da empresa Agatacon da cidade de Soledade e empresa Conpasul da cidade de Soledade, conforme links abaixo, chegou-se aos valores de referência constantes no item I deste Termo.

Item – Concreto FCK 25,0



- a) PM Atilio Vivacqua - Pregão Eletrônico 27165620000137-1-000101/2024 - R\$ 690,71;
- b) PM Mariana - Pregão Eletrônico 32359-702024-22024: R\$ 720,50;
- c) PM Mariana - Pregão Eletrônico 87614269000146-1-000094/2024012 - R\$ 720,50;
- d) Empresa Agatacon – Orçamento R\$ 680,00;
- e) Empresa Conpasul – Orçamento R\$ 660,00.

Maior valor pago: R\$ 720,50

Média dos preços pagos: R\$ 694,34



Menor preço pago: R\$ 660,00

Diante disso, comprova-se que o orçamento apresentado pelo fornecedor CONPASUL da cidade de Soledade, encontra-se de acordo com o valor praticado no mercado.



Assinado por 2 pessoas: SAMIR DORNELLES e MARCELO CALEGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/718f-da35-d235-77f3> e informe o código 718f-DA35-D235-77F3





X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conforme o descrito nos itens acima do ETP, e pela disponibilidade orçamentária na despesa 3.3.90.30.24.00.00 – material para manutenção de bens imóveis encaminhamos o documento para a apreciação junto à Ordenadora de Despesas, visando a devida declaração de viabilidade da contratação.

Nome completo: Samir Pereira Dornelles
Cargo: Operário Especializado
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado por 2 pessoas: SAMIR DORNELLES e MARCELO CALEGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/718F-DA35-D235-77F3> e informe o código 718F-DA35-D235-77F3



Local e data: Soledade, 11 de fevereiro de 2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 718F-DA35-D235-77F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SAMIR DORNELLES (CPF 000.XXX.XXX-10) em 13/02/2025 08:07:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO CALEGARI (CPF 787.XXX.XXX-20) em 13/02/2025 09:12:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/718F-DA35-D235-77F3>