



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº TransfereGOV N/A	PROponente / Tomador PREFEITURA DE SOLEDADE	Apelido do Empreendimento IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS	Município / UF SOLEDADR/RS	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS									105.157,50	
1.			IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS					-	105.157,50	
1.1.			IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS					-	105.157,50	
1.1.1.	Cotação	COT01	REMOÇÃO DE MANTAS SOLTAS, DECAPAMENTO QUÍMICO, REAPERTO DE PARAFUSOS SOLTOS, RECOMPOSIÇÃO DA COSTURA DAS TELHAS, APLICAÇÃO DE PU LÍQUIDO EM TODOS OS PARAFUSOS, REPARO DE TELHAS AMASSADAS E APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DE MANTA LÍQUIDA POLIURETÂNICA. TODOS OS SERVIÇOS DESCRITOS DEVEM SER EXECUTADOS EM TODA A ÁREA DA COBERTURA DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS	UN	1,00	87.325,61	BDI 1	105.157,50	105.157,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
OBS.: Este Departamento de Projetos, Infraestrutura e Mobilidade não indica a utilização de produtos a base de borracha em telhas metálicas com exposição severa à intempéries, sobretudo à geada e incidência solar direta. Este orçamento foi efetuado por solicitação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, com base nas informações de materiais e técnicas construtivas levantadas pela mesma.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADR/RS
Local
segunda-feira, 14 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2

RECURSO
↓





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEA6-B013-1440-082A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 17/07/2025 09:09:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GIOVANI BETTIO (CPF 978.XXX.XXX-04) em 17/07/2025 09:09:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ ANDRÉ LOPES FACHINETTO (CPF 923.XXX.XXX-15) em 17/07/2025 09:10:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVETE TEICHMANN GHELLER (CPF 760.XXX.XXX-00) em 17/07/2025 10:06:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/DEA6-B013-1440-082A>