

ORÇAMENTO 2025

Lote 06

Qtd.								
Estim	Cód.	Un.	Descrição	Média (R\$).	PREVINE	PP 128/2018	VANESSA AGUIRRE	AUFRAN
3241,31	51913	m²	Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados para consultoria e elaboração de projetos de Renovação de Alvará – RA para edificações, incluindo levantamento de dados e prestar auxílio no cadastramento, acompanhamento da tramitação junto ao Corpo de Bombeiros até a emissão da RA, além de orientação para possíveis adequações no imóvel em questão, sendo que, o prazo para entrega do protocolo junto aos bombeiros para esta modalidade, após o recebimento da nota de empenho, deve ser inferior a 10 dias, tudo conforme termo de referência em anexo.	R\$ 1,15	R\$ 1,55		R\$ 1,20	R\$ 0,70

383,06	51914	m²	Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados para consultoria e elaboração de projetos de Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB risco baixo e médio para edificações com área construída menor que 200 m², incluindo a elaboração de laudos quando necessário, não compreendendo o fornecimento e instalação de equipamentos, materiais e insumos de mão de obra necessários à execução dos serviços, sendo que, o prazo para entrega do protocolo junto aos bombeiros para esta modalidade de PPCI, após o recebimento da nota de empenho, deve ser inferior a 15 dias, tudo conforme termo de referência em anexo.	R\$ 1,74	R\$ 1,25	R\$ 2,50	R\$ 2,22	R\$ 1,00
--------	-------	----	---	----------	----------	----------	----------	----------

457,60	51915	m²	Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados para consultoria e elaboração de projetos de Plano Simplificado de Prevenção e Combate a Incêndio – PSPCI risco baixo para edificações com área construída de 200 m² a 750 m², incluindo a elaboração de laudos quando necessário, não compreendendo o fornecimento e instalação de equipamentos, materiais e insumos de mão de obra necessários à execução dos serviços, sendo que, o prazo para entrega do protocolo junto aos bombeiros para esta modalidade de PPCI, após o recebimento da nota de empenho, deve ser inferior a 15 dias, tudo conforme termo de referência em anexo.	R\$ 1,93	R\$ 2,00	R\$ 2,50	R\$ 2,22	R\$ 1,00
--------	-------	----	--	----------	----------	----------	----------	----------

9723,92	51916	m²	Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados para consultoria e elaboração de projetos de Plano Simplificado de Prevenção e Combate a Incêndio – PSPCI risco médio para edificações com área construída menor que 750 m², incluindo a elaboração de laudos quando necessário, não compreendendo o fornecimento e instalação de equipamentos, materiais e insumos de mão de obra necessários à execução dos serviços, sendo que, o prazo para entrega do protocolo junto aos bombeiros para esta modalidade de PPCI, após o recebimento da nota de empenho, deve ser inferior a 15 dias, tudo conforme termo de referência em anexo.	R\$ 1,51	R\$ 1,55	R\$ 2,50	R\$ 1,00	R\$ 1,00
---------	-------	----	--	----------	----------	----------	----------	----------

5801,60	51917	m²	Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados para consultoria e elaboração de projetos de Plano de Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI risco médio para edificações com área construída maior que 750 m², incluindo a elaboração de laudos quando necessário, não compreendendo o fornecimento e instalação de equipamentos, materiais e insumos de mão de obra necessários à execução dos serviços, sendo que, o prazo para entrega do protocolo junto aos bombeiros para esta modalidade de PPCI, após o recebimento da nota de empenho, deve ser inferior a 30 dias, tudo conforme termo de referência em anexo.	R\$ 1,76	R\$ 1,85	R\$ 2,40	R\$ 1,00	R\$ 1,80
Valor total do Lote 06: R\$								